

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาจัดการความรู้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,070,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 999,720.00 บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 918,720.00 บาท
 - 4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพวิจัย
 - 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ปริญญาเอกและปริญญาโท
 - 4.3 จำนวนที่ปรึกษา 3 คน
ผู้จัดการโครงการ ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 366,080.00 บาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาโท 320,320.00 บาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการองค์ความรู้ ประสบการณ์ 10 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโท 232,320.00 บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 81,000.00 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นางปิยนุช สอนสุภาพ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนธุรการ
 - 8.2 นางสาวกฤษฎาพร สวนนิสิต ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง
 - 8.3 นายวชิรวิทย์ เหล่าประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาอาวุโส
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

ตารางคำนวณค่าตอบแทนที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการความรู้

ประเภทบุคลากร	ระยะเวลาการ (ปี)	อัตราพื้นฐานกลุ่ม	วุฒิการศึกษา	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	อัตรา เงินเดือน	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวน (เดือน)	จำนวน (คน)	เป็นเงิน
ผู้จัดการโครงการ	10	วิศวกรรม	ปริญญาเอก	48,300-61,400	52,000	1.76	4	1	366,080
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านดิจิทัล	10	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ปริญญาโท	41,000-61,200	45,500	1.76	4	1	320,320
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้	10	วิศวกรรม	ปริญญาโท	31,100-41,200	33,000	1.76	4	1	232,320
									918,720

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	อัตรา (ต่อ เดือน)	จำนวน (เดือน)	เป็นเงิน
ค่าเดินทางและค่าติดต่อสื่อสาร			
- ค่าเช่ารถรวมน้ำมันพร้อมคนขับ	15,000	4	60,000
- ค่าโทรศัพท์	2,250	4	9,000
ค่าจัดทำรายงานรวม External HDD 1TB	12,000		12,000
			81,000

ค่าที่ปรึกษารวมผู้เชี่ยวชาญ

918,720

ค่าบริหารจัดการโครงการ

81,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

999,720

นางสาว
สงวน