
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

๑. ชื่อโครงการ    จ้างปรับปรุงห้องอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมที่อาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงคลองตัน         .                
และสถานีมักกะสัน                                                                                              .                                                                                                                     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด        .  
ผู้รับมอบอ านาจ ตามหนังสือ เลขท่ี รฟ.๑/๙๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖           . 

           ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                          ๘๐๐,๐๐๐.๐๐                          บาท 

 ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   เป็นเงิน     ๘๐๐,๐๐๐.๐๐     บาท  
      (ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)   

           ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    ๔.๑ บริษัท บายลอสส์ จ ากัด                                                       .                                                 
 ๔.๒ บริษัท เก้าช่าง อุตสาหกรรม จ ากัด                                           .                                                                          
                ๔.๓ บริษัท วาเรี่ยน เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด                              .   
       ๔.๔ บริษัท รดาธร จ ากัด                                                              .                

           ๕. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
  ๕.๑ นางสาวนีรนุช อารีราชการัณย์  ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบอาณัติสัญญาณ                .         
 ๕.๒ นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์    ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ                                                  
. 
. ๕.๓ นายจิรศักดิ์ อินทโชติ  ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมซ่อมบ ารุง               . 

 ๕.๔ นายสุรพัชร เจริญยิ่ง  ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโทรคมนาคม                .                                                                                                                                                                                          

.                               


