
  

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ เปลี่ยนฉนวนกันความร้อนด้านข้างภายในอาคาร Main Work Shop และ Infra Work Shop 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด                  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๙๒๕,๗๔๓.๒๐ บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐    เป็นเงิน  ๑,๗๕๑,๑๖๒.๐๐  บาท  
(ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้ว) 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  สืบราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

๑. บริษัท อัลโร สเปคเชียลลสิท์ จ ากัด  เสนอราคา  ๑,๗๕๑,๑๖๒.๐๐      บาท 

๒. บริษัท เวอร์เด้ อินโนเวชั่น จ ากัด  เสนอราคา  ๑,๘๙๔,๗๕๖.๐๐       บาท   

๓. บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  เสนอราคา  ๑,๙๒๑,๙๓๔.๐๐   บาท   

๔. บริษัท โปรเคิร์ฟ ซิสเตมส์ จ ากัด  เสนอราคา  ๒,๑๑๕,๔๗๕.๖๐   บาท   

๕. จากการค านวณราคาโดย แผนกระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   ราคา  ๑,๙๒๓,๘๖๐.๐๐   บาท   

๕. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๕.๑ นางสาววารุณี เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ  ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได้อาวุโส 
๕.๒ นายคมสัน เกตุภูงา   ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
๕.๓ นายประวิทย์ คงถาวรนันต์   ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบอาณัติสัญญาณ 
๕.๔ นายโสภณ ปานอุทัย   ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ๑ 

 


