ต้นฉบับ

SRTET
S.R.T. Electrified Train Company Limited

**สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๗๐ กลุ่มงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT)**

สัญญาเลขที่ รฟท.จ.๖๙๐๐๑๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๙ .....ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ โดย พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทรโสภา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙/๓๕-๓๗ หมู่ ๒ ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยนายนพพร กรชัยวรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๔๑๒๐๐๑๓๙๔๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๗๐ กลุ่มงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) ณ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | |
|---|---|
| ผนวก ๑ ขอบเขตงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด | จำนวน ๑๔๑ (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด) หน้า |
| ผนวก ๒ หนังสือเสนอราคา | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ผนวก ๓ รายการอุปกรณ์ และแผนซ่อมบำรุง | จำนวน ๑๑๗ (หนึ่งร้อยสิบเจ็ด) หน้า |
| ผนวก ๔ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |

ต้นฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๔๙๗,๑๗๓.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๙๔๓,๔๕๙.๗๑ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๐,๕๐๖.๗๑ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

ต้นฉบับ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๐

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT) งวดที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๗๐

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๖๒๑.๖๗ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก

ต้นฉบับ

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

**ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ต้นฉบับ

**ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหลังจากการซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน สำหรับงานวาระ ๑ เดือน (M1) และไม่น้อยกว่า ๓๐ วันสำหรับงานวาระอื่นโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๘ การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

**ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ

ต้นฉบับ

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

**ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

**ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง**

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

**ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๓ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๙๔๓.๔๖ บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ต้นฉบับ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ต้นฉบับ

**ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading)หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พล.อ.อ. .....ผู้ว่าจ้าง
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนพพร กรชัยวรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรัชพงษ์ เลี่ยวไพโรจน์)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๙๙๐๓๔๔๘๓

เลขคุมสัญญา ๖๙๑๐๒๔๐๐๒๕๖๓

ต้นฉบับ

SRTET
S.R.T. Electrified Train Company Limited

# บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๙ ระหว่าง **การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ** โดย **พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา** ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"ผู้รับสัญญา"** ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด** ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ **๙/๓๕-๓๗** หมู่ **๒** ตำบล **สำโรงใต้** อำเภอ **พระประแดง** จังหวัด **สมุทรปราการ** โดย**นายนพพร กรชัยวรกุล** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ **๑๐๐๔๑๒๒๐๐๑๓๙๔๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙** แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า **"ผู้ให้สัญญา"** อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

**ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญา** ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน กระบวนการ วิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการ **จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๗๐ กลุ่มงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร Bulk Substation (BSS) และอุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer Station (AT)** ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอและวางแผนระหว่างดำเนินการ จนสิ้นเสร็จการดำเนินการแล้วก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้าฯ) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้นของบริษัทรถไฟฟ้าฯ ที่รับผิดชอบทั้งหมด อันจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้าฯ **เว้นแต่** จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รถไฟฟ้าฯ แล้วเท่านั้น

**ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา** ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัท รถไฟฟ้าฯกำหนด และ/หรือจะได้กำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหาก**ผู้ให้สัญญา**เปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับของบริษัทรถไฟฟ้าฯ ดังกล่าว**ผู้ให้สัญญา**ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

**ข้อ ๓** บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป

# ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ พล.อ.อ.....ผู้รับสัญญา
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(นายนพพร กรชัยวรกุล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเฉลิมเกียรติ เลี่ยวไพโรจน์)

SRTET
S.R.T Electrified Train Company Limited

# ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order Form)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ : โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP127000011
วันที่ (Date) : 11/11/2569
เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR127000003
เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000014
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ (Address): 9/35-37 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เบอร์ติดต่อ: โทรสาร(FAX) :
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0115541004780

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี
เบอร์ติดต่อ (Tel.):
วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-คัดเลือก

| แผนกขอซื้อ (Requster) | เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms) | กำหนดส่งของ (Delivery Date) | สกุลเงิน (Currency) | รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.) |
|---|---|---|---|---|
| PSY | 60 | | THB | |

| ลำดับที่ No. | รหัสพัสดุ Material Code | รายการ Description | หน่วย UOM | จำนวน Qty. | ราคา/หน่วย Unit Price | ส่วนลด Discount | จำนวนเงิน Amount | หมายเหตุ Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 1 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 2 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 2 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 3 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 3 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 4 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 4 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 5 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 5 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |

รวม/Total : ( เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ )

| | |
|---|---|
| รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT) | 9,943,459.71 |
| ส่วนลด | - |
| รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด | 9,943,459.71 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT | - |
| จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT) | 9,943,459.71 |

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 30 วัน

ค่าปรับ: ร้อยละ 9,943.46

ประเภทการรับประกัน: Bank Guarantee

โดยอนุมัติ กอญ. เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2569 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0832/2569 ลงวันที่ 28 กันยายน 2569

| ผู้จัดทำ/Prepared By | ผู้อนุมัติ/Approved By |
|---|---|
| ลงชื่อ.....<br>นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี<br>ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ<br>วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙ | ลงชื่อ.....<br>พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา<br>กรรมการ/รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>วันที่ ๑๖ / พ.ย. / ๒๕๖๙ |

SRTET
S.R.T Electrified Train Company Limited

# ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order Form)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ : โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP127000011
วันที่ (Date) : 11/11/2569
เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR127000003
เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000014
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ (Address): 9/35-37 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เบอร์ติดต่อ: โทรสาร(FAX) :
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0115541004780

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี
เบอร์ติดต่อ (Tel.):
วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-คัดเลือก

| แผนกขอซื้อ (Requster) | เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms) | กำหนดส่งของ (Delivery Date) | สกุลเงิน (Currency) | รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.) |
|---|---|---|---|---|
| PSY | 60 | | THB | |

| ลำดับที่ No. | รหัสพัสดุ Material Code | รายการ Description | หน่วย UOM | จำนวน Qty. | ราคา/หน่วย Unit Price | ส่วนลด Discount | จำนวนเงิน Amount | หมายเหตุ Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 6 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 7 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 7 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 8 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 8 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 9 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 9 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 10 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 10 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| | | | | | | | | |

รวม/Total : ( เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ )

| | |
|---|---|
| รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT) | 9,943,459.71 |
| ส่วนลด | - |
| รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด | 9,943,459.71 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT | - |
| จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT) | 9,943,459.71 |

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 30 วัน

ค่าปรับ: ร้อยละ 9,943.46

ประเภทการรับประกัน: Bank Guarantee

โดยอนุมัติ กอญ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2569 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0832/2569 ลงวันที่ 28 กันยายน 2569

| ผู้จัดทำ/Prepared By | ผู้อนุมัติ/Approved By |
|---|---|
| ลงชื่อ.....<br>นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี<br>ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ<br>วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙ | ลงชื่อ.....<br>พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา<br>กรรมการ/รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>วันที่ ๑๖ / พ.ย. / ๒๕๖๙ |

SRTET
S.R.T Electrified Train Company Limited

# ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order Form)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ : โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP127000011
วันที่ (Date) : 11/11/2569
เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR127000003
เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000014
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ (Address): 9/35-37 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เบอร์ติดต่อ: โทรสาร(FAX) :
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0115541004780

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี
เบอร์ติดต่อ (Tel.):
วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-คัดเลือก

| แผนกขอซื้อ (Requster) | เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms) | กำหนดส่งของ (Delivery Date) | สกุลเงิน (Currency) | รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.) |
|---|---|---|---|---|
| PSY | 60 | | THB | |

| ลำดับที่ No. | รหัสพัสดุ Material Code | รายการ Description | หน่วย UOM | จำนวน Qty. | ราคา/หน่วย Unit Price | ส่วนลด Discount | จำนวนเงิน Amount | หมายเหตุ Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 11 | | 1.00 | 828,621.6400 | - | 828,621.64 | |
| 12 | Z-51104010 | จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา 12 เดือน (แบบไม่รวมอะไหล่) บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด งวดที่ 12 | | 1.00 | 828,621.6700 | - | 828,621.67 | |

รวม/Total : ( เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ )

| | |
|---|---|
| รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT) | 9,943,459.71 |
| ส่วนลด | - |
| รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด | 9,943,459.71 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT | - |
| จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT) | 9,943,459.71 |

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 30 วัน

ค่าปรับ: ร้อยละ 9,943.46

ประเภทการรับประกัน: Bank Guarantee

โดยอนุมัติ กอญ. เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2569 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0832/2569 ลงวันที่ 28 กันยายน 2569

| ผู้จัดทำ/Prepared By | ผู้อนุมัติ/Approved By |
|---|---|
| ลงชื่อ..... นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ วันที่ ๑๑/พ.ย./๒๕๖๙ | ลงชื่อ..... พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา กรรมการ/รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วันที่ ๑๖/พ.ย./๒๕๖๙ |